SENTRAL SISTEM CONSULTING

# KONSULTASI IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU AUTOMOTIVE IATF 16949-2016

## PT. SHELL MANUFACTURING INDONESIA

022/STM/NB/II/23rev.01

# WHY SENTRAL SISTEM CONSULTING




Sentral Sistem Consulting are constantly developing unique solutions to find specific results for different challenges and requirements

# Our Services



# Our Achievements



More than
**900 Clients**
all over Indonesia



Continue growing
and developing
**Since 1999**



Consistently
**Sharing Knowledge**
on various platforms






Experienced on
**Handling BUMN**
**and Multinational**
company




Consulting more than
**60% Automotive**
**Industry in Indonesia**
**for IATF Certification**

# Latar Belakang IATF 16949-2016



Kemajuan teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan perkembangan dan perubahan bisnis yang cepat dan penuh dengan berbagai ketidakpastian dengan persaingan yang kian ketat. Untuk itu sebuah usaha haruslah mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai perkembangan yang terjadi. Begitu pula halnya, di bisnis otomotif. Berbagai tuntutan standarisasi international untuk masuk ke industri otomotif ini tidak mungkin dihindari, perusahaan harus mampu bersaing secara global untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan memuaskan konsumennya. Di industri otomotif dikenal dengan standar international IATF 16949:2016 spesifik untuk menghasilkan produk dengan ketelitian tinggi, tentunya produknya harus safety mengutamakan keselamatan penggunanya.

# Latar Belakang IATF 16949-2016




1. Tetap Mengacu Pada ISO 9001:2015
2. Menambahkan persyaratan pada ISO 9001:2015 sesuai kebutuhan spesifik otomotif
   - Perkembangan bisnis otomotif, yang memiliki mata rantai bisnis paling panjang dengan sistem bisnis global
   - Mempelajari trend temuan audit pada ISO/TS 16949 sebelumnya
   - Mndukung produksi tanpa cacat
   - Mendukung sistem produksi Just In time

# Latar Belakang IATF 16949-2016



# THINK DIFFERENT : SYSTEM

| DAHULU | SEKARANG |
|---|---|
| ACTION SETELAH KEJADIAN :<br>• CORRECTION<br>Tindakan terhadap problem<br>• CORRECTIVE ACTION<br>Tindakan terhadap penyebab | ACTION SEBELUM KEJADIAN:<br>• RISK ANALYSIS<br>Potensi masalah apa yang akan terjadi ?<br>Peluang apa yang akan terjadi ? |




Indonesia Defisit Listrik

Correction :
Pemadaman bergilir


Corrective action :
Menambah jumlah pasokan listrik sesuai kekurangan

PREDIKSI KEBUTUHAN LISTRIK 2020

- Membangun pembangkit untuk bisa memenuhi kebutuhan di tahun 2020
- Menyusun program berkesinambungan, pembangunan pembangkit listrik sesuai pertumbuhan

# THINK DIFFERENT : SYSTEM

| DAHULU | SEKARANG |
|---|---|
| SEDIKIT PERHATIAN DI PLAN, FOKUS DI DO + PERBAIKAN SETELAH ADA MASALAH | FOKUS DI PLAN, MENCIPTAKAN THE BEST PLAN UNTUK MENGURANGI KESALAHAN |




Sistem Pencegahan Lemah
Biaya kesalahan tinggi

Meningkatkan Sistem Pencegahan
Untuk mengurangi kesalahan

PDCA

PCADCA
(Plan-Check Action-
Do-Check-Action)

Sentral Sistem Consulting Concept

# RUANG LINGKUP KONSULTASI

Bimbingan Konsultasi Upgrade Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ke IATF 16949:2016 berlaku untuk **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** ***berlokasi Plant : Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, RT.8/RW.7, Sagara Makmur, Tarumajaya, Bekasi Regency, West Java 17211, dengan ruang lingkup manufaktur otomotif, terutama pembuatan pelumas (Oli) untuk industry otomotif,*** durasi **27 mandays selama 6 bulan.**

# INVESTASI PROGRAM

Investasi Bimbingan Konsultasi Implementasi Upgrade Sistem Manajemen Mutu Standar ISO 9001:2015 ke IATF 16949-2016 di **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** yaitu **Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)**

| No | Keterangan | Persentase | Investasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembayaran I (setelah program dimulai) | 30% | Rp25.500.000 |
| 2 | Pembayaran II pada bulan ke-3 | 30% | Rp25.500.000 |
| 3 | Pembayaran III pada bulan ke-6 | 30% | Rp25.500.000 |
| 4 | Pembayaran IV Setelah dinyatakan lulus oleh badan sertifikasi | 10% | Rp8.500.000 |
| | **Total** | **100%** | **Rp85.000.000** |

Belum termasuk : PPN 11% dan makan siang konsultan serta biaya sertifikasi

# INVESTASI PROGRAM

Belum termasuk Biaya Badan Sertifikasi & PPN 11%, makan siang konsultan

(1) Spanduk sosialisasi Program
(2) Materi Training dan E-Certificate untuk 20-25 peserta
(3) Discount Alat Kalibrasi
(4) Akomodasi dan Transportasi konsultan

Free layanan milist:
business-improvement@sentral-sistem.com;
quality-technique@sentral-sistem.com;
hse-community@sentral-sistem.com

**Bonus:**
Free 1 Buku Saku IATF 16949-2016

**Dapatkan Special Investasi untuk DIGITALISASI ISO**
Yang Semakin Memudahkan Anda untuk Penyimpanan Data Perusahaan Terkait Implementasi IATF 16949, Pencarian Data Plus Cross Referensi IATF 16949 - dari Konsultasi Paket IATF 16949

# KONDISI LAIN-LAIN

1. **Progres Proyek**
   Kami akan melaksanakan proyek dan memenuhi sasaran yang telah disepakati sesuai dengan waktu dan biaya yang telah diajukan, dengan asumsi :
   - Tidak ada penundaan program oleh team selama proyek berjalan.
   - Adanya komitmen dan dukungan penuh dari Top Manajemen.
   - Bertanggung jawab untuk menangani dokumentasi dengan bantuan dari konsultan.
   - **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** menyediakan fasilitas kerja, wifi selama Konsultan berada di LOKASI.
   - **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** akan mengalokasikan seluruh karyawannya dalam proyek ini, terutama yang memiliki pengetahuan yang baik dari masing – masing departemen.

2. **Kerahasiaan**
   Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

# Investasi Program

3. **Kode Etik Perusahaan**

   Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** dan **SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekruit karyawan.

4. **Pembatalan**

   Apabila **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** membatalkan program ini setelah penandatangan proposal dan sebelum seluruh program dimulai maka **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** sebesar 10 % dari nilai Proposal.

5. **Pembayaran**

   - **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** membayar kepada **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** sesuai Konsultasi yang telah dilaksanakan dan dibayarkan maksimal 60 (enam puluh) hari setelah menerima tagihan pembayaran berupa : Invoice dan Faktur pajak.

# Investasi Program

- Pembayaran dilakukan oleh **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** melalui transfer ke Rekening atas **nama PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan Nomor Rekening : 436.300.5287

**6. Pajak – Pajak**

- PPN 11 % ditanggung oleh **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan ke pajak oleh **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

**7. Jangka Waktu Penawaran**

Penawaran ini berlaku selama 3 Bulan (90 hari) sejak tanggal penawaran.

# Persetujuan Proposal

**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** bersedia mengadakan kerjasama lebih lanjut mengenai masalah technical dan commercial sehubungan dengan proposal ini.

Jika Pihak **PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA** setuju dengan penawaran **No. 022/STM/IC-MKT/NB/IV/23rev.01** Tanggal 16 Juni 2023 silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami. Kami akan mengirimkan perjanjian kontrak yang akan ditandatangani bersama.

Jakarta, 16 Juni 2023

Bekasi, _____




Asri Sinta Lestari Achari

**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

_____

**PT SHELL MANUFACTURING INDONESIA**

# FIND US

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem

@sentralsistem

sentral.sistem

Sales : Nabila Nazla

Email : Sales3@sentralsistem.com

Phone : 0853-2013-1828