# INHOUSE TRAINING PROJECT MANAGEMENT REFER TO ISO 21500:2021

**PT GARUDA METALINDO, Tbk.**

**013/STM/IC-MKT/PN/VI/25 Rev.2**

SENTRAL SISTEM CONSULTING

GARUDA METALINDO
FASTENERS & ENGINEERED COMPONENTS

# WHY SENTRAL SISTEM CONSULTING




Sentral Sistem Consulting are constantly developing unique solutions to find specific results for different challenges and requirements

# OUR SERVICES



# Our Achievements



More than
**900 Clients**
all over Indonesia



Continue growing
and developing
**Since 1999**






Consistently
**Sharing Knowledge**
on various platforms



Experienced on
**Handling BUMN**
**and Multinational**
company



Consulting more than
**60% Automotive**
**Industry in Indonesia**
**for IATF Certification**

# Latar Belakang Masalah



Ketika perusahaan sudah mulai tumbuh, mulai dengan beberapa project baru, yang biasanya seringkali bersamaan waktu projectnya, bahkan perusahaan mulai mengambil project-project besar, yang tentunya harapannya mendapatkan profit lebih besar dan pengalaman baru dengan tantangan baru. Di sinilah perusahaan mulai merasakan Bagaimana Pengelolaan atau Manage-nya supaya project bisa berjalan lancer, tidak menghamburkan banyak biaya, tidak banyak kendala dari sisi 4 M 1 E, sehingga bisa berjalan tepat waktu dan tentunya, semakin membuat pelanggan puas, mendapat order kembali dan mendapat rekomendasi dan kepercayaan public (mendapat image yang baik).

Pelatihan Project Management ini akan diarahkan step-step prosesnya, dari mulai inisiasi, pembentukan strategi, pelaksanaan, pengawasan, hingga penutupan dan merefer ke Persyaratan ISO 21500.



## Pendekatan Sistem Training Project Management Refer to ISO 21500:2021

- Memberi pemahaman tentang project management, pengelolaan project dengan kemampuan untuk membedakan pekerjaan rutin dan non rutin atau based on project dengan segala factor-factor eksternal dan internal yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap schedule project supaya bisa tepat waktu.

- Pendekatan sistem pengajaran berdasarkan logika, menjelaskan Manajemen Risiko Project, Bagaimana Memaksimalkan Potensi Team Project, Pentingnya Planning dan Strategi untuk Mecapai Goals sesuai Planning yang Dibuat, Bagaimana menangkap Peluang, Bagaimana Integrasi Project dengan Project lainnya atau aktivitas lainnya supaya bisa Synergi dan Bisa Berjalan Efektif dan Efisien dan juga Refer to ISO 21500 (Project Management) bisa terintegrasi dengan Prosedur dan Persyaratan lainnya atau referensi yang sudah ada di Perusahaan.

- Workshop yang disertai dengan video2 penjelasan

# Agenda Pelatihan Project Management
# Refer to ISO 21500:2021

| No | Modul Pelatihan |
|---|---|
| 1 | Evolusi sistem manajemen mutu, perkembangan sistem manajemen vs perkembangan zaman |
| 2 | Memahami struktur PDCA dan Kerangka pada ISO 21500 (Project Management System) |
| 3 | Membedakan Kegiatan Project vs Non Project |
| 4 | Memahami Objective dari Project Management |
| 5 | Planning dan Action Plan Break Down Aktivitas di Project Management termasuk Scheduling Penanganan Project Baru, Sumber Daya dan Risk Management dalam Project Management Sebagai Fondasi Sistem Bernasis Pencegahan, Estimasi Biaya (Product Costing). |

# Agenda Pelatihan Project Management
# Refer to ISO 21500:2021

| No | Modul Pelatihan |
|---|---|
| 6 | Penjelasan detail dalam Do atau Pelaksanaan (Eksekusi Project) |
| 7 | Penjelasan Monitoring Project atau Pengawasan |
| 8 | Penjelasan Cara Reporting atau Closing Project serta Action hasil evaluasi project dan Perbaikannya. |

# Agenda Pelatihan Project Management
# Refer to ISO 21500:2021

| AKTIVITAS |
| --- |
| **Aktivitas Pra-Training**<br>**Kegiatan: Visitasi dan Pengumpulan Data/Informasi Lapangan**<br><br>Konsultan akan melakukan kunjungan langsung (visitasi) ke lokasi peserta atau instansi terkait untuk:<br><br>1. Mengumpulkan data dan informasi aktual dari lapangan.<br>2. Mengidentifikasi kondisi nyata (real/konkret) yang relevan dengan topik pelatihan.<br>3. Menganalisis kebutuhan pelatihan berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi peserta di tempat kerja.<br>4. Data dan informasi yang dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan utama dalam penyusunan studi kasus, simulasi, dan materi pelatihan agar lebih kontekstual dan aplikatif. |

# Agenda Pelatihan Project Management
# Refer to ISO 21500:2021

| AKTIVITAS |
| --- |
| **Aktivitas Pasca-Training**<br>**Kegiatan: Pendampingan dan Pemantauan Tindak Lanjut Pelatihan**<br><br>Setelah pelatihan, konsultan akan melakukan kegiatan lanjutan berupa:<br><br>1. Kunjungan atau diskusi daring/luring untuk memantau perkembangan dan tindak lanjut dari tugas atau pekerjaan rumah (PR) yang telah diberikan selama pelatihan.<br>2. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada peserta, terutama bagi yang terlibat langsung dalam implementasi proyek atau aktivitas konkret di lingkungan kerja.<br>3. Memfasilitasi diskusi reflektif guna mengevaluasi keberhasilan penerapan hasil pelatihan dan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan jika diperlukan. |

# Investasi Program

| No | Jenis Investasi | Mandays | Jumlah Peserta | Invetasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Project Management Refer to ISO 21500:2021 (Batch 1) | 2 | 20-25 | Rp 23.000.000,00 |
| 2 | Pelatihan Project Management Refer to ISO 21500:2021 (Batch 2) | 2 | 20-25 | Rp 23.000.000,00 |
| | **Total** | **4** | **20-25** | **Rp 46.000.000,00** |

Investasi belum termasuk PPN 11%

**Note :**

- Untuk biaya tersebut sudah termasuk Materi Training & E-certificate training untuk 20-25 peserta,
- Apabila ada penambahan peserta lebih dari 20-25 orang maka akan dikenaan biaya Rp 2.000.000/ peserta/hari

Term Pembayaran

- Pembayaran 100% setelah pelaksanaan training

# Kondisi Lain-lain

1. **Kerahasiaan**
   Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

2. **Kode Etik Perusahaan**
   Dalam rangka menjalin Kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT GARUDA METALINDO, Tbk.** dan **SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekruit karyawan.

3. **Pembayaran**
   **PT GARUDA METALINDO, Tbk.** kepada **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** sesuai training yang telah dilaksanakan dan dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima tagihan pembayaran berupa : Invoice dan Faktur pajak. Pembayaran dilakukan oleh **PT GARUDA METALINDO, Tbk.** melalui transfer ke Rekening atas **nama PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan **Nomor Rekening : 436.300.5287.**

# Kondisi Lain-lain

4. **Pajak – Pajak**
   PPN 11 % ditanggung oleh oleh **PT GARUDA METALINDO, Tbk.** yang akan dibayarkan ke **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan ke pajak oleh **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.**

5. **Pembatalan Persetujuan**
   Apabila **PT GARUDA METALINDO, Tbk.** membatalkan kerjasama setelah penandatangan proposal sebelum program dimulai maka **PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada **PT GARUDA METALINDO, Tbk.** sebesar 10 % dari nilai Proposal.

6. **Jangka Waktu Penawaran**
   Penawaran ini berlaku selama 3 Bulan (90 hari) sejak tanggal penawaran.

# PERSETUJUAN PROPOSAL

**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** bersedia membicarakan lebih lanjut mengenai masalah teknikal dan komersial sehubungan dengan proposal ini.

Jika Pihak **PT GARUDA METALINDO, Tbk.** setuju dengan penawaran **No. 013/IC-MKT/STM/PN/VI/25 Rev.2 Tanggal 25 Juli 2025,** silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan ini. Proposal ini sebagai bentuk persetujuan program yang kami tawarkan beserta kondisi lainnya.

**Jakarta, 25 Juli 2025**

Sentral Sistem Consulting
IT & IS SOLUTION PROVIDER
PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

**Puspita Novia Ningrum**

**PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

**Jakarta,** 7 Agustus 2025

**PT GARUDA METALINDO, Tbk.**

# FIND US

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem Consulting

Sentral Sistem

@sentralsistem

sentral.sistem

Sales : Puspita

Email : sales3@sentralsistem.com

Phone : 085776944702