PROPOSAL KEGIATAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

PT. Preformed Line Products Indonesia

016/STM/SK/IV/26

2026

SENTRAL SUSTAINABILITY CONSULTING
MTH Square, Jl. MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330
Telp. (021) 29067201-3, Fax. (021) 29067204
Email Address : info@sentralsistem.com Website: www.sentralsistem.com

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain adalah dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkalt dengan lingkungan.

Salah satu pemenuhan peraturan perundangan yang masih sering diabaikan adalah terkait dengan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan khususnya Pasal 53 sebagai bentuk kewajiban pemegang Izin Lingkungan dengan kewajiban melakukan pelaporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Salah satu penyebab kurang taatnya perusahaan dalam melaporkan RKL-RPL adalah dikarenakan kurangnya pemahaman dari Perusahaan mengenai tata cara / teknis pembuatan laporan RKL-RPL, serta tidak adanya staff yang secara khusus di recruit untuk pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya sistem yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pelaporan RKL-RPL dan pengujian kualitas lingkungan yang dipersyaratkan dalam Pelaporan tersebut.

PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sustainability Consulting) sebagai provider yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan menawarkan jasa penyusunan laporan tersebut untuk memastikan semua parameter kualitas lingkungan dipantau dan diamati setiap periodenya serta dapat mempermudah pelanggan dalam menyusun laporan pelaksanaan secara berkala, melalui pelayanan "***One Stop Service***", yaitu mulai dari sampling dan survey, analisis, sampai pada pembuatan laporan monitoring dan pelaporan ke instansi terkait.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan dilakukannya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini adalah:

a) Melaksanakan ketentuan dan arahan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam Izin Lingkungan.

b) Melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

c) Mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA dalam pelaksanaan operasionalnya.

2. MANFAAT

Manfaat dilakukannya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini adalah:

a) Pemrakarsa ikut membantu dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan pengerukan tersebut.

b) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat mengontrol dan memantau pengelolaan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pengerukan tersebut agar tidak malampaui ketentuan yang telah dibuat.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

D. LUARAN HASIL STUDI

Luaran hasil studi pelaksanaan dan pemantauan lingkungan hidup ini adalah berupa laporan pelaksanaan RKL-RPL yang disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

II. LINGKUP KEGIATAN

A. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan penyusunan laporan RKL-RPL Kegiatan Operasional PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA secara garis besar adalah melakukan kajian sesuai dengan arahan Izin Lingkungan yang telah dimiliki oleh PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA. Ringkasan singkat kegiatan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. **Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan**

   Pengambilan sampel kualitas lingkungan dibagi menjadi 2 metode yaitu pengambilan sampel dengan Laboratorium dan pengambilan sampel mandiri.

   a) Pengambilan sampel dengan laboratorium dikhususkan untuk sampel lingkungan yang meliputi:
      - Pengambilan Sampel Kualitas Air Limbah Domestik
      - Pengambilan sampel Kualitas Udara Ambien dan kebisingan
      - Pengambilan sampel Kualitas Udara Ruang Kerja

   b) Pengambilan sampel mandiri dikhususkan untuk sampel korespondensi terkait dengan persepsi masyarakat sekitar tapak kegiatan terhadap operasional kegiatan tersebut.

2. **Melakukan analisis data**

   Data hasil sampling dan survey akan dianalisis sebagai acuan penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL. Analisis yang dilakukan adalah analisis statistik dan analisis deskriptif.

3. **Penyusunan laporan**

   Penyusunan laporan dilakukan setelah data dan analisis selesai dilakukan. Penyusunan laporan mengacu pada pedoman yang diatur oleh KepMenLH/45/2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pekerjaan penyusunan laporan tersebut adalah 60 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Kesepatakan Kerjasama antara **PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA** dengan **PT. Sentral Tehnologi Managemen**. Waktu tersebut tidak termasuk dengan waktu terbit hasil analysis laboratorium dan menyesuaikan dengan regulasi laboratorium yang digunakan.

C. PELAKSANA STUDI

Penyusun laporan tersebut terdiri dari tim pelaksana studi dengan metode penunjukan tim langsung "*Hire*". Tim pelaksana studi penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL Kegiatan Operasional PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA meliputi personal yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Tim tersebut terdiri dari:

1. Ketua Tim : Cahyadi, S.Pi., M.Si.
   Kualifikasi : Magister Ilmu Lingkungan / Tenaga Ahli Geofisik-Kimia
2. Anggota Tim : Muhammad Jauhar F.A S.T
   Kualifikasi : Sarjana Teknik Lingkungan

D. RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA

Anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL Kegiatan Operasional PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA disusun sebagaimana mestinya dengan acuan standar pembiayaan umum jasa konsultansi. Rancangan Anggaran dan Biaya ini dibutuhkan untuk satu (satu) periode pekerjaan atau monitoring (6 bulan). Rancangan Anggaran dan Biaya untuk kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

E. KONDISI LAIN YANG DITAWARKAN

Berikut ini kami uraikan kondisi yang kami tawarkan dan dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak :

1. **Kerahasiaan**

   Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

2. **Kode Etik Perusahaan**

   Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA** dan **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekruit karyawan.

3. **Pembayaran**

   Pembayaran akan dilakukan 30 hari setelah pengambilan sampel oleh laboratorium.

4. **Pajak – Pajak**

   PPN 11 % ditanggung oleh **PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan sebagai pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

5. **Pembatalan Persetujuan**

   Apabila pemrakarsa dalam hal ini **PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA** membatalkan kerjasama setelah penandatangan proposal sebelum program dimulai maka **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada pemrakarsa sebesar 10 % dari nilai Proposal.

6. **Jangka Waktu Penawaran**

   Penawaran ini berlaku selama 1 Bulan (30 hari) sejak tanggal penawaran.

III. PERSETUJUAN PROPOSAL

SENTRAL SUSTAINABILITY CONSULTING (PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN) bersedia mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai **masalah teknis dan masalah komersil** sehubungan dengan proposal ini.

Apabila **PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA** setuju dengan penawaran **016/STM/SK/IV/26** tanggal **28 April 2026**, Bapak/Ibu dapat menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami.

Jakarta, 28 April 2026 **Cibitung, ……..**

Sentral Sistem Consulting
BUSINESS SOLUTION PROVIDER
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Masika Arinal S.T

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PT. PREFORMED LINE PRODUCTS INDONESIA

SENTRAL SUSTAINABILITY CONSULTING
MTH Square, Jl. MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330
Telp. (021) 29067201-3, Fax. (021) 29067204
Email Address : info@sentralsistem.com Website: www.sentralsistem.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT. PLP Indonesia

Tahun Kegiatan : Semester 1, 2026

I. Biaya Langsung Personil

No.	Jabatan	Jumlah Orang	Satuan (bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ketua Tim* Anggota Tim (termasuk drafter)	2	Paket (Sampai selesai)	2.600.000	5.200.000
				Sub Total :	**5.200.000**
				TOTAL I:	**5.200.000**

II. Biaya Langsung Non-personil

1. Analisis Laboratorium

No.	Macam Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Analisis kualitas udara ambien (Sulfur Dioxide (1 jam), Carbon Monoxide (1jam), Nitrogen Dioxida (1jam), Oxidant (1jam), Hidro Carbon/ HC (3jam), PM10 (24jam), Dust/TSP (24jam), PM2,5 (24jam), Lead/Pb (24jam), Hydrogen Sulfide (1 jam), Ammonia (24jam) dan kebisingan (24jam))	2	titik	2.500.000	5.000.000
2	Analisis kualitas udara area kerja Permenaker No. 5 Tahun 2018	8	titik	1.000.000	8.000.000
3	Analisis Kebauan Permenaker No. 5 Tahun 2018	2	titik	1.000.000	2.000.000
4	ISBB Permenaker No. 5 Tahun 2018	8	titik	175.000	1.400.000
5	Analisis Kebisingan Mesin Permenaker No. 5 Tahun 2018	10	titik	100.000	1.000.000
6	Analisis kebisingan Lingkungan Kepmen LH 48 Tahun 1996	2	titik	100.000	200.000
7	Analisis Air Bersih Permenkes No. 2 tahun 2023	1	titik	1.200.000	1.200.000
8	Analisis Air Minum Permenkes No.492 Tahun 2010	1	titik	1.000.000	1.000.000
9	Analisis limbah cair domestik Estate Regulation Kawasan MM2100	1	titik	1.500.000	1.500.000
10	Emisi Sumber Bergerak Permen LH No 5 Tahun 2006	2	titik	350.000	700.000
11	Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong Furnace 1, Cerobong Furnace 2, Cerobong Furnace 3,Cerobong HPDC) Permen LH No 13 Tahun 1995	3	titik	2.000.000	6.000.000
12	Pencahayaan Permenkes No.70 tahun 2016	10	titik	100.000	1.000.000
13	Getaran Lingkungan Kepmen LH No. 49 Tahun 1996	2	titik	350.000	700.000
14	Getaran Tangan Manusia Permenaker No. 5 Tahun 2018	2	titik	1.600.000	3.200.000
15	Analisis Mikrobiologi Permenaker No. 5 Tahun 2018	1	titik	300.000	300.000
				Sub Total :	**40.700.000**

2. Perbanyakan Laporan

No.	Jenis Laporan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Draft laporan (Persetujuan oleh tim PLP)	1	Buku	50.000	50.000
2	Dokumen Final	4	Buku	300.000	1.200.000
3	Dokumen Final (soft file/CD)	4	unit	100.000	400.000
				Sub Total :	**1.650.000**
				TOTAL II:	**42.350.000**

REKAPITULASI

No.	JENIS STUDI	JUMLAH BIAYA (Rp)
I.	**Biaya Langsung Personil**	5.200.000
II.	**Biaya Langsung Non-Personil**	
	1. Analisis Laboratorium	40.700.000
	2. Perbanyakan Laporan	1.650.000
	JUMLAH SELURUH BIAYA (I + II) :	**47.550.000**