ASTRA Infra | Toll Road
CIKOPO-PALIMANAN

No : 08/LMS-SOP-PRO-001
Revisi : 04
Tanggal Berlaku : 01 September 2025

PT. LINTAS MARGA SEDAYA
Operation Office
Jln. Raya Cilameri KM. 5, Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41285
Tel. +62 21 5082 1986; Fax. +62 21 5082 1968
NPWP No. 02.183.421.3-059.000

PURCHASE ORDER	
Purchase Order No.	065/LMS/XI/ PO/PRO/2025
Purchase Order Date	26 November 2025
Payment Terms	*1 Termin 100%*
Delivery Terms	-
Page	2

VENDOR:
PT. Sentral Tehnologi Managemen
Jl. MT Haryono Kav.10 , Jakarta Timur 13330
Tel. (021)29067201, 29067202; Fax. (021) 29067204
Up. Sdri. Asri Sinta Lestari Achari
Phone : +62 813-1061-0500
Email : sinta@sentralsistem.com

DELIVERY TO:
PT. Lintas Marga Sedaya
Jln. Raya Cilameri KM. 5, Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41285
Tel. +62 21 5082 1986; Fax. +62 21 5082 1968
Up. Sdr. Atep Hilman
Phone : +62 877-1061-0210
Email : atep.hilman@lintasmarga.com

Mohon dapat disediakan barang dan / atau jasa berikut yang sesuai dalam Purchase Order (PO) ini dan/atau syarat dan ketentuan dalam bagian PO ini serta cantumkan nomor PO ini dalam nota pengiriman dan faktur untuk memudahkan proses pembayaran.

No.	*Description*	*Satuan*	*Unit Price (IDR)*	*Total (IDR)*
	Pekerjaan Pengadaan Konsultan Untuk Kegiata Pra Audit SMK3 Tahun 2025			
1	Gap Analisis (Pra Audit)	5 ManDays		15,000,000
Nomor dan Mata Anggaran : 513107-Prof Fee - Other		**(a) Total**		**15,000,000**
		(b) Dasar Pengenaan Pajak (11/12 x a)		13,750,000
Terbilang: ***Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah***		**(c) PPN 12% (c = 12% x b)**		1,650,000
		(d) Jumlah (d = a + c)		**16,650,000**

KETERANGAN: :

1. Tempo Pembayaran	: 14 Hari Kalender	terhitung sejak dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh Divisi Finance, Budget, Accounting & Tax
2. Uang Muka / Down Payemnt	: -	
3. Cara Pembayaran	: 1 Termin 100%	setelah pekerjaan selesai dan dokumen BAST ditandatangani Para Pihak.
4. Jaminan Pelaksanaan	: -	% Bulan / Tahun
5. Jaminan Pemeliharaan / Retensi (apabila ada) :	-	% Kalender / Kerja
6. Garansi Barang	- Bulan / Tahun	
7. Jangka Waktu Pengiriman / Pelaksanaan	: Maksimal 5 (lima)	~~hari kalender~~/kerja sejak Sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/*Purchase Order* diterima oleh PT. Sentral Tehnologi Managemen.
8. Jangka Waktu Pemeliharaan	: -	hari kalender/kerja sejak ditandatangani BAST sementara hasil pekerjaan
9. BPJS Ketenagakerjaan	: -	
10. Asuransi	: -	(Comprehensive General Liability / Contractor's All Risk) a. Nilai pertanggungan yang di cover minimal senilai pekerjaan b. Masa berlaku polis; selama jangka waktu pelaksanaan + 45 hari kalender c. Ketentuan third party liability (TPL) / pertanggungan pihak ke-3 se-kurang - kurangnya 10% dari nilai pertanggungan (agregat sesuai standar perusahaan asuransi) d. Nilai yang bisa di klaim ≥ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
11. Alat Pelindung Diri (APD)	:-	
12. Traffic Management	: -	

CATATAN / INFORMASI LAINNYA :

1 Nilai akhir setelah negosiasi & klarifikasi Rp 16.650.0000,- Termasuk PPN rincian nilai pekerjaan mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor. 226/LMS/XI/BAK/PRO/2025 terlampir.
2 Harga satuan bersifat tetap dan mengikat

ASTRA Infra | Toll Road
CIKOPO-PALIMANAN

No : 08/LMS-SOP-PRO-001
Revisi : 04
Tanggal Berlaku : 01 September 2025

PT. LINTAS MARGA SEDAYA
Operation Office
Jln. Raya Cilameri KM. 5, Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41285
Tel. +62 21 5082 1986; Fax. +62 21 5082 1968
NPWP No. 02.183.421.3-059.000

PURCHASE ORDER	
Purchase Order No.	065/LMS/XI/ PO/PRO/2025
Purchase Order Date	26 November 2025
Payment Terms	*1 Termin 100%*
Delivery Terms	-
Page	2

3 Lingkup Pekerjaan (sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / RKS dan RAB yang dinegosiasikan)

4 Detail lingkup pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RKS dari pengguna/user sebagaimana terlampir.

5 Spesifikasi teknis material pada rencana kerja dan syarat (RKS) menjadi lampiran dan klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan

6 Biaya pekerjaan tersebut bersifat fixed price, yang berlaku mengikat dan tetap selama periode pekerjaan ini dan tidak akan berubah termasuk akibat segala resiko, kecuali dalam hal adanya perubahan dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati Para Pihak.

7 Rekanan dalam proses pelaksanaan pekerjaan akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional sebagai bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance

8 Apabila rekanan melanggar bersedia diberikan sanksi-sanksi, berupa sanksi moral, administrasi serta ganti rugi maupun denda dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

9 Lampiran:

Lampiran 1 Ketentuan Khusus (Pelaksanaan K3L, Denda dan Sanksi)

Lampiran 2 Proposal Syarat Khusus (Jadwal Pelaksanaan , Spesifikasi Teknis , Material , Rencana Teknis Pekerjaan dan Lokasi/ Gambar - Gambar)

10 Pelaksanaan pekerjaan mengikuti panduan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pekerjaan yang didalamnya berisi mengenai administrasi K3L proyek, APD, Standar Kendaraan, Perambuan dan Pelaporan proyek yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

11 Pembayaran dilakukan melalui **Bank BCA cabang Tebet Barat Jakarta, Atas Nama : PT. Sentral Tehnologi Managemen, Nomor Rekening: 436.300.5287,** Jika ada perubahan no rekening penagihan, rekanan wajib memberikan surat pernyataan bermaterai yang di tandatangani oleh Direksi Perusahaan.

12 Apabila terdapat perubahan Nilai PPn, maka akan dilakukan revisi PO sesuai dengan ketentuan yang berlaku

13 Lampiran Dokumen Tagihan berupa : BAST Pekerjaan, Dokumentasi , Kwitansi bermaterai, Faktur Pajak dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh pengguna.

PT. Lintas Marga Sedaya		
Prepared	***Reviewer***	***Approver***
Nama : Faisal Rahman	Nama : Andre Yulianto	Nama : David Harlo
Jabatan : GA & Procurement Analyst	Jabatan : GA & Procurement Dept. Head	Jabatan : HC, GA & Procurement Div. Head
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

PT. Sentral Tehnologi Managemen

PERSETUJUAN DAN PENGAKUAN:

Saya, sebagai pejabat yang berwenang dari PT. Sentral Tehnologi Managemen, dengan ini menyetujui dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai Purchase Order dari PT.Lintas Marga Sedaya Nomor. 065/LMS/XI/ PO/PRO/2025 tanggal 26 November 2025



Jabatan : Direktur

Tanggal :

1. **Kepatuhan Hukum dan Standar**
   - 1.1. **Kepatuhan Regulasi:** Kontraktor wajib mematuhi seluruh **Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia** yang berlaku terkait Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), termasuk namun tidak terbatas pada UU No. 1 Tahun 1970, Permenaker yang relevan (termasuk Permenaker No. 1 Tahun 1980 tentang K3 Konstruksi), dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
   - 1.2. **Standar Perusahaan:** Kontraktor wajib mematuhi **Standar, Prosedur, dan Kebijakan K3L** yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja/Perusahaan, termasuk **Safety Golden Rules** dan prosedur K3 spesifik lokasi/proyek.
2. **Tanggung Jawab dan Sistem Manajemen K3 Kontraktor (CSMS)**
   - 2.1. **Tanggung Jawab Penuh:** Kontraktor bertanggung jawab penuh atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh karyawannya, subkontraktornya, dan pihak lain yang berada di bawah pengawasannya, serta atas keamanan peralatan dan lingkungannya.
   - 2.2. **Penunjukan Personel K3L:** Kontraktor wajib menunjuk **petugas K3L yang kompeten dan bersertifikasi** (misalnya, Ahli K3 Umum, Ahli K3 Konstruksi) sesuai dengan tingkat risiko dan jumlah pekerja, dan mengkomunikasikan penunjukan tersebut secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
   - 2.3. **Rencana K3L (SHE Plan):** Kontraktor wajib menyusun **Rencana K3L Kontraktor** dan **Analisis Keselamatan Kerja (IBPPR/JSA)** untuk setiap tahapan pekerjaan berisiko tinggi dan menyerahkannya kepada Pemberi Kerja untuk disetujui, sebelum pekerjaan dimulai.
   - 2.4. **Audit CSMS:** Kontrak ini berlaku efektif setelah Kontraktor menyelesaikan dan lulus **tahap Pra-Kualifikasi dan Seleksi Kontraktor (CSMS)** dari Pemberi Kerja.
3. **Pelaksanaan Operasional K3**
   - 3.1. **Izin Kerja (*Permit to Work - PTW*):** Kontraktor wajib mematuhi sistem **Izin Kerja Aman (PTW)** Pemberi Kerja dan tidak diperbolehkan memulai pekerjaan berisiko tinggi (misalnya, kerja di ketinggian, ruang terbatas, LOTO, *hot work*) tanpa PTW yang disetujui.
   - 3.2. **Pelatihan & Induksi:** Kontraktor wajib memastikan semua personelnya telah menerima **Induksi K3L** yang diwajibkan oleh Pemberi Kerja sebelum memasuki area kerja.
   - 3.3. **Alat Pelindung Diri (APD):** Kontraktor wajib menyediakan **APD yang memadai, laik pakai, dan sesuai standar** untuk semua karyawannya dan memastikan APD tersebut digunakan dengan benar dan konsisten.
   - 3.4. **Alat Berat & Sertifikasi:** Kontraktor wajib memastikan semua **peralatan kerja dan alat berat** yang digunakan memiliki **sertifikat laik operasi** yang sah (misalnya, Sertifikat Laik Fungsi/SLA atau hasil riksa uji PJK3) dan dioperasikan oleh personel yang memiliki **Surat Izin Operator (SIO)** yang masih berlaku.
4. **Pelaporan dan Sanksi K3L**
   - 4.1. **Pelaporan Insiden:** Kontraktor wajib segera melaporkan semua **insiden, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, *near miss*, dan temuan bahaya** kepada Pemberi Kerja dalam waktu maksimal **2 jam** setelah kejadian.
   - 4.2. **Investigasi:** Kontraktor wajib memimpin dan bekerjasama dalam **investigasi** setiap insiden yang melibatkan personel atau kegiatannya, dan menyerahkan **laporan akar masalah (RCA)** serta **tindakan korektif** kepada Pemberi Kerja.
   - 4.3. **Sanksi K3L (Penalty):** Pemberi Kerja berhak mengenakan **sanksi denda dan/atau penghentian sementara/permanen pekerjaan** jika Kontraktor terbukti melanggar **Golden Rules K3** atau gagal mematuhi prosedur K3 yang menyebabkan risiko bahaya tinggi, LTI atau insiden fatal.
5. **Sanksi dan Tindakan Disiplin**
   - 5.1. **Mekanisme sanksi pelanggaran K3L**

Kategori Pelanggaran	Pelanggaran	Sanksi
Ringan	Melakukan / terjadi salah satu atau beberapa pelanggaran sebagai berikut : 1. **Tidak** menjalankan *pre-use check* untuk peralatan, unit atau mesin yang akan digunakan. 2. **Tidak** menerapkan Housekeeping yang layak, menyebabkan tumpukan material yang menghalangi jalur evakuasi. 3. **Tidak** melakukan Tool Box Meeting (TBM). 4. Pekerja **belum** diberikan induksi K3L. 5. **Gagal** menyediakan Kotak P3K lengkap di area kerja. 6. Karyawan **memarkir** kendaraan atau alat di jalur evakuasi/area terlarang. 7. **Tidak** menjalankan fit to work sebelum bekerja (mengoperasikan kendaraan operasional & Alat Berat).	1. Pemberhentian kerja sementara. 2. **Surat Teguran.** 3. Denda 0,5 $^{o}/_{oo}$ (nol koma lima permil) dari nilai pekerjaan per kejadian
Sedang	Melakukan / terjadi salah satu atau beberapa pelanggaran sebagai berikut : 1. Terjadi **incident** (nearmiss) s.d accident (property damage/injury). 2. **Tidak** memiliki surat izin kerja untuk pekerjaan yang mewajibkannya. 3. **Tidak** memakai APD dengan benar sesuai prosedur yang berlaku. 4. Tetap melanjutkan pekerjaan yang telah diberikan perintah **stop work**. 5. Menggunakan peralatan, unit atau mesin yang **tidak aman** untuk digunakan. 6. Rambu pekerjaan yang terpasang **tidak sesuai** standar Pemberi Kerja. 7. Melanggar standar prosedur **lifting**. 8. Bekerja dalam kondisi **fatique** sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. 9. Mengoperasikan kendaraan & alat berat yang dinyatakan **tidak aman** atau belum dilakukan pre-use check. 10. Mengemudikan kendaraan & alat berat **tanpa** mengenakan sabuk pengaman. 11. Mengemudikan kendaraan & alat berat sambil melakukan aktivitas lain (termasuk menggunakan telepon genggam) yang **tidak sesuai** dengan petunjuk operasional sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. 12. **Tidak** menggunakan full body harness dengan benar pada pekerjaan di ketinggian > 1,8 m. 13. Menggunakan perancah / scaffolding yang **tidak** diberikan label "aman digunakan" (tag hijau) pada pekerjaan di ketinggian > 1,8 m. 14. **Tidak** menyediakan APAR dan Fire Watcher untuk setiap pekerjaan dengan api atau pengelasan.	1. Pemberhentian kerja sementara 2. **Surat peringatan.** 3. Denda 1 $^{o}/_{oo}$ (satu permil) dari nilai pekerjaan per kejadian

	15. **Tidak** mengisolasi sumber energi sesuai prosedur Lock Out Tag Out (LOTO) saat bekerja dengan peralatan Listrik. 16. **Tidak** melakukan pengukuran kadar oksigen / gas berbahaya sebelum pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas 17. Rambu-rambu K3L di area kerja Kontraktor **rusak** atau tidak terpasang. 18.	
Berat	Melakukan / terjadi salah satu atau beberapa pelanggaran sebagai berikut : 1. Terjadi **fatality**. 2. Bekerja di bawah pengaruh **Narkotika/Alkohol/Obat Terlarang** atau merokok di area terlarang (No Smoking Area). 3. Pelanggaran lainnya sesuai hasil penilaian Penanggungjawab K3, Pengawas Pekerjaan dan Pemilik Pekerjaan termasuk didalamnya terjadi pelanggaran berulang. 4. Mengoperasikan kendaraan **tanpa** memiliki lisensi mengemudi yang sesuai.	1. Pemutusan kontrak kerja, dan atau; 2. Blacklist Kontraktor, dan atau; 3. Tindakan hukum berupa pelaporan ke Disnaker / Kepolisian (jika diperlukan)

5.2. **Mekanisme penegakkan sanksi dan pengenaan denda**

1. **Deteksi & laporan**; tim penanggung jawab K3, Pengawas Pekerjaan dan Personel SWA dapat mencatat dan melaporkan temuan/pelanggaran K3L.
2. **Verifikasi & klarifikasi**; tim penanggung jawab K3 dan pemilik pekerjaan melakukan verifikasi serta memastikan jenis dan tingkat pelanggaran.
3. **Penetapan sanksi**; tim penanggung jawab K3 dan pemilik pekerjaan membuat Berita Acara penetapan sanksi berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi serta mempertimbangkan riwayat pelanggaran sebelumnya.
4. **Dokumentasi**; semua pelanggran dan tindakan sanksi dicatat dan didokumentasikan oleh tim penanggung jawab K3.
5. **Evaluasi Kontraktor**; Kontraktor yang melakukan pelanggaran berat dalam 1 proyek/paket pekerjaan dapat dilakukan pemutusan kontrak kerja, didiskualifikasi pada proses tender, blacklist s.d dilaporkan ke Disnaker atau Kepolisian untuk mendapatkan tindakan hukum.

Paraf		
PT. Lintas Marga Sedaya		PT. Sentral Tehnologi Managemen
H&S	*GAPR*	

Sentral Sistem Consultant

ASTRA Infra | Toll Road
CIKOPO-PALIMANAN

Lampiran 2 Proposal Syarat Khusus (Jadwal Pelaksanaan , Spesifikasi Teknis , Material , Rencana Teknis Pekerjaan dan Lokasi/ Gambar - Gambar)

KERANGKA ACUAN KERJA

TANGGAL	:	17 Oktober 2025	NO. KAK	:	HSE/1710-004/KAK/2025
URAIAN PEKERJAAN	:	Pra Audit SMK3 Tahun 2025	LOKASI	:	Kantor Operasional MO Subang

1. LATAR BELAKANG

Latar belakang pekerjaan ini adalah sebagai berikut.

SMK3 merupakan sistem manajemen yang memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat diimplementasikan dengan efektif di tempat kerja. Penerapan SMK3 diatur melalui :

1.1 PP no. 50 /2012 tentang "Penerapan SMK3" pasal 5 yang berbunyi "Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, wajib menerapkan SMK3".

1.2 Permenaker RI no. 26/2014 tentang "Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3" pasal 3 yang berbunyi "Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK3, dilakukan penilaian penerapan SMK3 melalui audit eksternal SMK3 oleh lembaga audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri".

2. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut.

2.1 Sertifikasi SMK3 dilakukan melalui proses audit terlebih dahulu untuk memeriksa atau mengukur secara sistematis dan independen terhadap keefektifan penerapan SMK3 di PT Lintas Marga Sedaya.

2.2 Untuk memastikan proses sertifikasi atau audit penerapan SMK3 berjalan dengan hasil "memuaskan" maka dilakukan proses gap analisis / pra audit oleh PJK3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3.

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut: gap analisis (analisis kesenjangan, penyusunan dokumen SMK3) dan audit eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar SMK3.

3.1 **Pra-Audit**

Audit Internal; Dilakukan Bersama-sama oleh personil internal Perusahaan yang kompeten dengan didampingi oleh PJK3 bidang Pembinaan dan Konsultasi K3 untuk memastikan konsistensi dan efektivitas penerapan 166 kriteria SMK3.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan ini di Kantor Operasional PT Lintas Marga Sedaya, Jl. Raya Cilameri Km. 5 Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat.

5. SPESIFIKASI PEKERJAAN

Pra-Audit 166 kriteria SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3).

6. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan pra-audit sertifikasi SMK3 meliputi beberapa tahap:

Gap Analysis; di mana konsultan melakukan audit internal dan mengidentifikasi kesenjangan sistem yang ada dibandingkan dengan standar SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012).

Metode :

- ✓ Peninjauan Dokumen; Mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada di perusahaan, seperti kebijakan, SOP, dan data-data terkait K3.

- ✓ Wawancara; Mengadakan sesi wawancara dengan manajemen dan pekerja untuk memahami proses penerapan K3.
- ✓ Observasi Lapangan; Melakukan kunjungan ke lokasi kerja untuk mengamati kondisi fisik dan aktivitas kerja secara langsung.
- ✓ Identifikasi Bahaya & Risiko; Melakukan analisis IBPR (Identifikasi Bahaya Pengendalian Risiko) untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko potensial di tempat kerja.
- ✓ Perbaikan Pasca Pra-Audit: Konsultan mendampingi perusahaan dalam melakukan perbaikan terhadap temuan audit.

7. LOKASI DAN VOLUME PEKERJAAN

No	Aktivitas	Man Days	Des 25				
			1	2	3	4	5
1	Gap analisis (Pra Audit)	5					

8. DURASI PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 5 hari kerja perkiraan dimulai dari tanggal 3 Desember 2025.

9. PERSYARATAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

9.1 Dokumen keselamatan:

Standar dan Regulasi K3 yang Wajib Dipatuhi [Untuk pekerjaan dengan nilai risiko ≥ **sedang** pada penilaian risiko awal]

No	Dokumen	Keterangan	Dipersyaratkan
1	Tersedia Kebijakan K3L/ Komitmen K3L	Ditandatangani oleh direktur perusahaan	Dipersyaratkan
2	Tersedia Supervisor/ PIC/ Departemen yang membidangi K3L	Ditandatangani oleh direktur perusahaan	Dipersyaratkan
3	Tersedia kompetensi personil yang memenuhi persyaratan K3L sesuai lingkup pekerjaannya	Pre-audit dilakukan oleh auditor SMK3 (bersertifikat) dari PJK3 bidang pembinaan dan konsultasi SMK3	Dipersyaratkan
4	Seluruh peralatan dilengkapi SLO/SILO/Kalibrasi	(Alat berat, alat bertekanan, mesin las, alat angkat-angkut, genset) Berdasarkan IBPR	Tidak Dipersyaratkan
5	Traffic Management Plan	Pengamanan area kerja untuk pekerjaan di jalan tol/ area publik Berdasarkan IBPR	Tidak Dipersyaratkan
6	Matrix APD	Berdasarkan IBPR	Tidak Dipersyaratkan

7	Daftar MSDS (Material Safety Data Sheet)	Untuk pekerjaan/ pengadaan melibatkan bahan kimia Berdasarkan IBPR	Tidak Dipersyaratkan
8	Prosedur bekerja aman	Pre-audit menggunakan tools yang sama dengan audit eksternal SMK3 sesuai PP 50/2012	Dipersyaratkan
9	Prosedur kesiapsiagaan keadaan darurat	Bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja, dll.	Tidak Dipersyaratkan

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan ini merupakan penjelasan umum dan khusus yang menggambarkan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan/proses pekerjaan tersebut untuk dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan.

Di review oleh: *Health & Safety Department*	Department Pengguna
	
Nama : Atep Hilman Jabatan : Health & Safety Deputy Dept. Head	Nama : Tunjung Hermawanto Jabatan : Health & Safety Dept. Head

ASTRA Infra | Toll Road
CIKOPO-PALIMANAN

No form	: 05/LMS-SOP-PRO-001
Revisi	: 04
Tanggal Berlaku	: 01 September 2025

BERITA ACARA KESEPAKATAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor dokumen : 226/LMS/XI/BAK/PRO/2025

Pada hari ini Rabu, 19 November 2025, terdapat penyesuaian biaya, dengan detail sebagai berikut

1 **Nama Pekerjaan** : **Pelaksanaan Pra Audit SMK3 Astra Tol Cikopo - Palimanan Tahun 2025**

2 **Nama Perusahaan** : **PT. Sentral Tehnologi Managemen**

3 Rapat dihadiri oleh:

Pihak PT. Lintas Marga Sedaya
- Atep Hilman
- Fitria Maharani. F

Pihak PT. Sentral Tehnologi Managemen
- Sinta Achari

4 Harga negosiasi menjadi : **Rp 16.650.000** *(Include / Exclude PPN)*

5 Uang Muka (DP) : ☐ Ada ☑ Tidak Ada

Besar : % *Di-cover* Bank Garansi dgn masa berlaku sejak penerimaan Uang Muka s/d pengembalian Uang Muka + 45 hari kalender

Pengembalian : Harus lunas di progress 75%

6 Pembayaran

Monthly (Perbulan) : ☐ pembayaran dilakukan maks. 30 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar oleh Divisi Finance, Budget, Accounting & Tax

Progress : ☐ pembayaran dilakukan maks. 30 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar oleh Divisi Finance, Budget, Accounting & Tax

Termin 1 : -- pada saat progress mencapai xx%, dibuktikan dengan BAST

Termin 2 : -- pada saat progress mencapai xx%, dibuktikan dengan BAST

1 Termin : ☑ 100% pembayaran dilakukan maks 14 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap oleh Divisi Finance, Budget Accounting & Tax.
Harga bersifat unit price & *fixed price* selama kegiatan berlangsung.
Pembayaran akan dilaksanakan setelah seluruh kegiatan konsultansi audit internal selesai dilaksanakan dan laporan hasil audit diterima serta dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7 Jangka Waktu Pelaksanaan : Maksimal 5 hari kerja sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / *Purchase Oder* diterima oleh PT. Sentral Tehnologi Managemen.

8 Masa Pemeliharaan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada

Jangka Waktu :
Bentuk Jaminan : Retensi 5%, pemotongan dilakukan setiap penarikan tagihan
Pembayaran retensi dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai
Tagihan retensi harus menyertakan BAP Final & BAST Final

9 Jaminan Pelaksanaan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada

Besar : - % dari nilai kontrak
Bentuk Proteksi : *Surety Bond / Performance Bond*
Masa Berlaku : Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah selama masa pelaksanaan + 30 hari kalender

10 BPJS Ketenagakerjaan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada

11 Asuransi *CGL / CAR* : ☐ Ada ☑ Tidak Ada
(Comprehensive General Liability / Contractor's All Risk)
a. Nilai pertanggungan yang di cover minimal senilai pekerjaan termasuk Ppn
b. Masa berlaku polis: selama jangka waktu pelaksanaan + 45 hari kalender
c. Ketentuan *third party liability* (TPL) / pertanggungan pihak ke-3 sekurang-kurangnya 10% dari nilai pertanggungan (agregat sesuai standar perusahaan asuransi)
d. Nilai yang bisa di klaim sesuai standar pihak asuransi

12 Alat Pelindung Diri (APD) : ☐ Ada ☑ Tidak Ada

Jenis : Rompi, Sepatu Keselamatan, Helm Keselamatan dan disesuaikan lokasi serta jenis pekerjaan dengan mengacu pada Pedoman Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Kontraktor LMS-HSE-PDM-001

13 Traffic Management : ☐ Ada ☑ Tidak Ada

Perambuan kerja mengacu pada "Instruksi Kerja Traffic Management Plan" nomor LMS-OPR-EHS-INK-001 Rev.03.

14 Keterangan Tambahan

14.1 Lingkup Pekerjaan (sesuai dengan RKS dan RAB yang dinegosiasikan)
14.2 Detail lingkup pekerjaan sesuai dengan KAK dan atau RKS dari pengguna/user
14.3 Spesifikasi teknis material pada rencana kerja dan syarat (RKS) menjadi lampiran dari klarifikasi dan negosiasi yang dilaksanakan
14.4 Biaya pekerjaan tersebut bersifat ***fixed price***, yang berlaku mengikat dan tetap selama periode pekerjaan ini dan tidak akan berubah termasuk akibat segala resiko, kecuali dalam hal adanya perubahan dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati Para Pihak.
14.5 Rekanan dalam proses pelaksanaan pekerjaan akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional sebagai bentuk penerapan prinsip ***Good Corporate Governance***.

14.6 Apabila rekanan melanggar bersedia diberikan sanksi-sanksi, berupa sanksi moral, administrasi serta ganti rugi maupun denda dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14.7 Lampiran 1 Ketentuan Khusus (Pelaksanaan K3L, Denda dan Sanksi)

14.8 Lampiran 2 Syarat Khusus (Jadwal Pelaksanaan , Spesifikasi Teknis | Material , Rencana Teknis Pekerjaan dan Lokasi/ Gambar - Gambar)

14.9 Pelaksanaan pekerjaan mengikuti panduan Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pekerjaan yang didalamnya berisi mengenai administrasi K3L proyek, APD, Standar Kendaraan, Perambuan dan Pelaporan proyek yang telah ditetapkan oleh PT. Lintas Marga Sedaya.

14.10 Pembayaran dilakukan melalui **Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta** , Nomor Rekening: **436.300.5287,** Atas Nama: **PT. Sentral Tehnologi Managemen** , Jika ada perubahan no rekening penagihan, rekanan wajib memberikan surat pernyataan bermaterai yang di tandatangani oleh Direksi Perusahaan atau pejabat yang berwenang.

14.11 Apabila terdapat perubahan Nilai PPn, maka akan dilakukan revisi PO dan atau Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14.12 Lampiran Dokumen Tagihan berupa : BAST Pekerjaan, Dokumentasi , Kwitansi/Invoice bermaterai, Faktur Pajak dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh pengguna.

14.13 Ketentuan perpajakan:

- 14.13.1 Perpajakan akan mengikuti peraturan / regulasi yang berlaku.
- 14.13.2 Pihak Pertama, selaku pihak pemotong pajak bertanggung jawab memotong PPh sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan akan melaporkannya setiap bulannya.
- 14.13.3 Khusus reimbursement, wajib memisahkan nilai barang dan jasa di dalam tagihan dan wajib mencantumkan bukti pembelian dan pembayaran barang tersebut dan atau surat tagihan, invoice, tagihan pihak ketiga, bukti pembayaran dan penerimaan THR & Kompensasi PKWT dan melampirkan bukti pelaporan PPh 21 - A1.
- 14.13.4 Apabila terdapat perubahan Nilai PPn, maka pembebanan biaya atas perubahan tersebut akan disepakati Para Pihak.

14.14 Informasi Lainnya:

- 14.14.1 PT.Sentral Tehnologi Managemen menyatakan bahwa kami telah menerima, mempelajari, dan memahami sepenuhnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh PT. Lintas Marga Sedaya untuk Pekerjaan Pra Audit SMK3 Tahun 2025 nomor: HSE/1710-004/KAK/2025 sebagaimana terlampir.
- 14.14.2 Harga sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14.14.3 Semua biaya yang termasuk dalam metode pekerjaan sudah include kedalam harga satuan.
- 14.14.4 Nilai pekerjaan tersebut sudah termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- 14.14.5 Pelaksanaan kegiatan Pra Audit SMK3 akan dilakukan oleh 2 (dua) orang Konsultan K3 yang telah tersertifikasi sebagai auditor (SK Kemenaker) selama 2 (dua) hari kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 Desember 2025 dan 1 (orang) konsultan untuk pelaksanaan konsultansi dalam melakukan perbaikan terhadap temuan audit yakni untuk penyampaian hasil serta konsultan mendampingi perusahaan dalam melakukan perbaikan terhadap temuan audit.
- 14.14.6 Lokasi pelaksanaan Audit Internal kantor Operasional PT. Lintas Marga Sedaya, Jln. Raya Cilameri KM. 5, Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab Subang, Provinsi Jawa Barat 41285 dan Pemeriksaan lapangan diwilayah Astra Tol Road Cikopo-Palimanan.
- 14.14.7 Output setelah dilaksanakan audit internal K3: Laporan Hasil Konsultansi / GAP Analysis berisi temuan, analisis, strategi dan rekomendasi.

PT. Lintas Marga Sedaya

Nama : Atep Hilman

Tanda Tangan :

Nama : Fitria Maharani. F

Tanda Tangan :

PT. Sentral Tehnologi Managemen

Nama : Sinta Achari

Tanda Tangan :

ASRI SINTA LESTARI ACHARI

Paraf	
Dept. Head Legal	*Dept. Head Finance & Budget*

PT. Setrat Teknologi Managemen | Penawaran awal | **Final Negosiasi**

No	Aktivitas	ManDays	Harsat	Total	Harsat	Total
1	Gap Analisis (Pra	5	Rp5.000.000	**25.000.000**		**Rp15.000.000**
			DPP 11/12	22.916.667	DPP 11/12	Rp13.750.000
			PPN 12%	2.750.000	PPN 12%	Rp1.650.000
			Grand Total	**27.750.000**	**Grand Total**	**Rp16.650.000**