VENDOR

PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK
Summitmas I, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61 - 62
Jakarta Selatan - Indonesia
Telephone 5253 400 Fax 5202 105
5200 215 5253 089
5202 107
NPWP No. 01. 003. 158. 1. 059. 000

WORK ORDER
(SURAT PERINTAH KERJA)
No. : **B1.17.21.2024.05.11603**

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN
MTH Square of 03A No. 2 Jl. MT Haryono Kav. 10

Bidara Cina, Jatinegara Jakarta Timur 13330
Mr. IMANUEL IMAN

Date	: 15/05/2024
VENDOR	
Code No.	: V09182
NPWP No.	: 01.908.970.5-002.000
Phone	: 021 - 2906 7201
Fax	: 021 - 2906 7204
PROJECT	
Title	: HRGA DEPARTMENT
Code	: 202421000
Req. No.	: 202421000-00010
ACC Code	: 60120900

REF : 007/STM/SK/IV/24

The completion of the following work is all in accordance with the Terms & Conditions of Work Order as mentioned below and on the reverse hereof and all attached or referenced documents as noted below.
Kesempurnaan pekerjaan berikut ini secara keseluruhan sesuai dengan syarat syarat dan kondisi dari Surat Perintah Kerja seperti tersebut dibawah ini dan dibaliknya dan seluruh lampiran atau dokumen referensi tercatat dibawah ini.

No.	Description *Keterangan*	Price *Harga*	Disc. %	Amount *Jumlah*
1	Analysis, Survey & Document Report for Enviroment (UKL-UPL Semester I & II Year 2024), at PT. Taiyo Sinar Raya Teknik - Cibitung Technical Center According to Quotation No.007/STM/SK/IV/24 has negotiated. Including : 1. Semua pekerja harus memakai APD (Alat Pelindung Diri) sesuai peraturan K3 yang telah ditentukan oleh PT. Taiyo Sinar Raya Teknik. 2. Ikut peraturan K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) PT. Taiyo Sinar Raya Teknik 3. Semua Pekerja wajib diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi 4. SPK ini merujuk kepada General Condition of Subcontractor Agreement 5. Semua alat ukur yang dibawa oleh Subcontractor harus sudah di kalibrasi (ada sertifikat kalibrasi)	33,200,000.00	15.66	28,000,880.00

PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK — MENYETUJUI — AHLI K3

Say : THIRTY-ONE MILLION EIGHTY THOUSAND RUPIAHS ONLY

TOTAL	IDR	28,000,880.00
SPECIAL DISCOUNT	IDR	880.00
SUB TOTAL	IDR	28,000,000.00
V.A.T. 11%	IDR	3,080,000.00
GRAND TOTAL	IDR	31,080,000.00

Special Instructions/Comments/Enclosures to this Work Order,
Intruksi khusus/Komentar/Lampiran untuk Surat Perintah Kerja ini,

PEKERJAAN INI TERKENA POTONGAN PPH

Note : Based on the Indonesian tax regulations, the above amount includes the withholding tax to be deducted and withheld from the amount.

Authorized on behalf of
Disetujui atas nama
PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK
(PROCUREMENT DIVISION)

PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK — HEAD OFFICE

Accepted on behalf of
Disetujui atas nama
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

E. FANIDAR		SRI NURHAYATI	
Procurement Manager	Procurement Section Manager	Procurement Staff	

TERMS AND CONDITIONS OF WORK ORDER
SYARAT SYARAT DAN KONDISI SURAT PERINTAH KERJA

1.0. Definitions / *Ketentuan* :
1.1. Project Location / *Lokasi Proyek* : HRGA DEPARTMENT CIBITUNG OFFICE
1.2. Work Schedule / *Skedul Pekerjaan* : 16 May 2024
1.3. Type of Contract / *Bentuk Kontrak* : Ø Lump Sum / Borongan
O Based on BOQ / Berdasarkan kuantitas
O Others / Lain Lain
1.4. Terms of Payment / *Syarat pembayaran* : 0 % Down Payment / Uang Muka
100 % Progress / Bertahap
0 % Retention / Retensi
1.5. Defect Liability Period / *Periode Perbaikan pada Kecacatan* : 0 Months / Bulan

Est. No: Undefined

Document No.	: FM - 164
Revision	: 08
Revised On	: 20 Agustus 2019

192.168.12.252