PROPOSAL TEKNIS

Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Perijinan Teknis Gedung Kemayoran

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA - KANTOR KEMAYORAN

015/STM/SK-IN/X/25




01 Pendahuluan

02 Ruang Lingkup Pekerjaan

03 Prosedur Pekerjaan

04 Bill of Quantity



Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain adalah dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkait dengan lingkungan.

Beberapa pemenuhan peraturan perundangan yang masih sering diabaikan adalah terkait pembuatan Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / DELH / DPLH), yang tercantum dalam **Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:**

- Bab II (pasal 3) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

Selain dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / DELH / DPLH) dengan adanya **PP No 22 Tahun 2021**, juga menjadi dasar penurunan Peraturan Lainnya, salah satunya **Peraturan Menteri LHK No 5 Tahun 2021** tentang Persetujuan Teknis dan SLO terkait Pembuangan Pembuangan Air Limbah serta Menteri LHK No 6 Tahun 2021 terkait pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 termasuk PermenHub No 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas (Andal Lalin).

Jika persetujuan teknis dan rincian teknis tidak disusun terlebih dahulu, maka penyusunan dan pengesahan dokumen lingkungan tidak akan bisa dilakukan karena persetujuan teknis dan rincian teknis merupakan persyaratan yang nantinya akan diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan. Sehingga persetujuan teknis dan rincian teknis merupakah hal penting.





PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) sebagai provider yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan menawarkan jasa penyusunan dokumen lingkungan, Pertek Air Limbah, Rintek Penyimpanan Limbah B3, serta Andal Lalin melalui pelayanan "***One Stop Service***", yaitu mulai dari sampling dan survey, analisis, sampai pada pembuatan dokumen lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan dari instansi terkait sesuai dengan Kewenangannya.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan **Pengajuan Persetujuan Lingkungan & Penyusunan Dokumen Lingkungan (DELH), Kajian Teknis (PERTEK Pembuangan Air Limbah), Rincian Teknis Limbah B3, dan ANDALALIN** berdasarkan *gap analysis awal* dan Penapisan Mandiri diantaranya:

1. **Dokumen Lingkungan**
   Berdasarkan hasil penapisan mandiri, kegiatan perluasan PT PELNI masuk dalam Dokumen DELH dengan Kewenangan DLH Provinsi.

2. **Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah**
   Berdasarkan hasil penapisan mandiri, kegiatan perluasan PT PELNI masuk dalam Dokumen Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah / Pemanfaatan Air Limbah dengan Kewenangan DLH Provinsi.

3. **Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3**
   Berdasarkan hasil penapisan mandiri, kegiatan perluasan PT PELNI masuk dalam Dokumen Rintek TPS Limbah B3 dengan Kewenangan DLH Provinsi.

4. **Dokumen Andal Lalin**
   Perlu adanya penapisan mandiri mengenai jenis dokumen ANDALALIN dan kewenangan pengajuan ANDALALIN (Kementerian/Provinsi/Kab/Kota).




Waktu Pelaksanaan

Waktu pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/DELH), Pertek (Air Limbah), dan Rincian Teknis Limbah B3, serta ANDALALIN tersebut adalah **12 bulan hari kerja** sejak diterbitkannya Surat Kesepatakan Kerjasama antara **PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)** dengan **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**.


Waktu tersebut **tidak termasuk Penerbitan Surat Teguran dari GAKUM (jika masuk scope pekerjaan DELH)** sesuai dengan Kewenangannya, karena Perusahaan sudah beroperasi sebelum adanya penerbitan Persetujuan lingkungan / izin lingkungan

Pelaksanaan Kegiatan


1. Penyusunan DELH




2. Penyusunan Standar Teknis Pemanfaatan Air Limbah



3. Penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3



4. Penyusunan Andal Lalin



Kompetensi Personil

1.	Ketua Tim	: Dr. H. K. Susanto Kusumahadi, MS
	Kualifikasi	: Sertifikat AMDAL A&B (KTPA)/ Teknologi Pangan dan Gizi / Tenaga Ahli Fisika kimia (Udara)
2.	Anggota Tim	: Astra Ayu Cahyani, S.T
	Kualifikasi	: Sertifikat AMDAL A&B (ATPA & KTPA)/ Teknik Kimia / Tenaga Ahli Fiskim (Air)
3.	Anggota Tim	: Muhammad Jauhar Arifin
	Kualifikasi	: Sertifikat AMDAL A&B (ATPA)
4.	Staff Ahli	: Cahyadi S.Pi., M.Si.
	Kualifikasi	: Magister Ilmu Lingkungan / Tenaga Ahli Geofisik-Kimia / Sertifikat AMDAL A
5.	Anggota Tim	: DR. Djainal Abidin S
	Kualifikasi	: Tenaga Ahli Sosekbud

Bill of Quantity

No.	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Total Jumlah (Rp)			Total Jumlah (Rp)
				Material	Upah	Jumlah	
A	DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) dan Rintek Limbah B3	1	Ls	Manpower	Rp 520.000.000,-	Rp 520.000.000,-	Rp 795.000.000,-
B	Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah	1	Ls	Manpower	Rp 95.000.000,-	Rp 95.000.000,-	
C	ANDALALIN	1	Ls	Manpower	Rp 180.000.000,-	Rp 180.000.000,-	
	Total	Rp 795.000.000,-					
	Terbilang	Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah					

Keterangan :
Harga belum termasuk PPH dan PPN
Lampiran 1 detail Bill of Quantity
Lampiran II Detail Timeline Pekerjaan

PEMBAYARAN

Tahapan pembayaran dibuat menjadi 3 termin dengan rincian sebagai berikut:

a. Termin ke-1 dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah penyampaian laporan study kegiatan awal sebesar 25%
b. Termin ke-2 dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah Draft Andalalin, Draft Persetujuan Teknis Air Selesai sebesar 25%
c. Termin ke-3 dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah Sidang Andalalin dan Sidang Persetujuan Teknis Air Limbah Selesai sebesar 25%
d. Termin ke-3 dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Selesai dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sebesar 25%

Terimakasih

Untuk mendapatkan ilmu-ilmu lainnya, kunjungi:



Scan me for more information

or visit
linktr.ee/sentralsistem

Sentral Sistem Consulting
BUSINESS SOLUTION PROVIDER

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH, SAFETY, PROCESS IMPROVEMENT, STRATEGIC BUSINESS PLAN

Bill Of Quantity

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Lokasi Kegiatan : PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA - KANTOR KEMAYORAN

Tahun Kegiatan : 2025

A. Biaya Langsung Personil

1. Tenaga Ahli

No.	Kebutuhan Personil	Deskripsi	Jumlah Orang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Ahli Teknik Lingkungan	Penyusuan DELH	4	Rp10.000.000	Rp40.000.000
2	Ahli Teknik Khusus Fisika Kimia	Penyusuan DELH	2	Rp20.000.000	Rp40.000.000
3	Ahli Teknik Hidrologi/ Tata Air	Penyusuan DELH	2	Rp20.000.000	Rp40.000.000
4	Ahli Andalalin	Penyusunan Andalalin	1	Rp30.000.000	Rp30.000.000
5	Ahli Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penyusunan Andalalin	1	Rp30.000.000	Rp30.000.000
6	Ahli Pengendali Pencemaran Air	Penyusunan Pertek Air	1	Rp30.000.000	Rp30.000.000
7	Ahli Teknik Arsitektur		1	Rp15.000.000	Rp15.000.000
				Jumlah Tenaga Ahli :	**Rp225.000.000**

2. Tenaga Pendukung

No.	Kebutuhan Personil	Deskripsi	Jumlah Orang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Ahli Biologi	Penyusuan DELH	1	Rp20.000.000	Rp20.000.000
2	Ahli Transportasi	Penyusuan DELH	2	Rp20.000.000	Rp40.000.000
3	Ahli Sosekbud	Penyusuan DELH	1	Rp20.000.000	Rp20.000.000
4	Operator CAD	Penyusunan Andalalin	1	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5	Surveyor Andalalin	Penyusunan Andalalin	1	Rp10.000.000	Rp10.000.000
6	Drafter gambar untuk penyusunan GPA	Penyusunan GPA	1	Rp15.000.000	Rp15.000.000
				Jumlah Tenaga Pendukung :	**Rp115.000.000**
				TOTAL PERSONIL :	**Rp340.000.000**

B. Biaya Non-personil

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Biaya (Rp)
A. Biaya Non Personil Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup		
1	Tranportasi dan Akomodasi Tenaga Ahli	Rp10.000.000
2	Pengambilan Sampling dan Uji Laboratroium	Rp20.000.000
3	Pengambilan data Primer dan sekunder	Rp10.000.000
4	Alat perlengkapan kantor	Rp1.000.000
5	Sidang Pembahasan	Rp47.500.000
6	Asistensi/ perbaikan dokumen	Rp20.000.000
7	Biaya Koordinasi dinas	Rp90.000.000
8	Pengamatan lalu lintas	Rp1.500.000
9	Penyusunan dan pelaporan dokumen	Rp20.000.000
	Jumlah Biaya Non Personil Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	**Rp220.000.000**
B. Biaya Non Personil Kegiatan Persetujuan Teknis Air Limbah		
1	Tunjangan Lapangan	Rp9.000.000
2	Pengambilan Sampling dan Uji Laboratroium	Rp15.000.000
3	Analisis Data Primer dan Sekunder	Rp10.000.000
4	Pengadaan alat tulis kantor	Rp1.000.000
5	Sidang Pembahasan	Rp10.000.000
6	Asistensi/ perbaikan dokumen	Rp10.000.000
7	Penerbitan Persetujuan Teknis	Rp10.000.000
8	Penyusunan dan pelaporan dokumen	
	Jumlah Biaya Non Personil Kegiatan Persetujuan Teknis Air Limbah	**Rp65.000.000**
C. Biaya Non Personil Kegiatan Rincian Teknis Limbah B3		
1	Tunjangan Lapangan	Rp10.000.000
2	Analisis Data Primer dan Sekunder	Rp10.000.000
3	Pengadaan alat tulis kantor	Rp1.000.000
4	Penyusunan dan pelaporan dokumen	Rp9.000.000
	Jumlah Biaya Non Personil Kegiatan Rincian Teknis Limbah B3	**Rp30.000.000**
D. Biaya Non Personil Pengurusan Rekomendasi Teknsi Andalalin		
1	Tunjangan Lapangan	Rp10.000.000
2	Survey Lapangan	Rp4.000.000
3	Pengadaan alat tulis kantor	Rp1.000.000
4	Asistensi Perbaikan Dokumen	Rp20.000.000
5	Rekomendasi	Rp50.000.000
6	Biaya pelaporan	Rp15.000.000
	Jumlah Biaya Non Personil Pengurusan Rekomendasi Teknis Andalalin	**Rp100.000.000**
E. Biaya Non Personil Pengurusan IRK/KRK (Informasi/ Ketetapan Rencana Kota)		
1	IRK/KRK	Rp40.000.000
	Jumlah Biaya Non Personil Pengurusan Rekomendasi Teknis Andalalin	**Rp40.000.000**
	TOTAL BIAYA NON PERSONIL	**Rp455.000.000**
	TOTAL SELURUH BIAYA	**Rp795.000.000**

Keterangan:
* : Total biaya belum termasuk PPn 11%

MT. Haryono Square Lt. 3A No. 2
Jl. MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur
Telp. (021) 29067201, 29067202 Fax. (021) 29067204
Email Address : sspm@sentral-sistem.com Website. www.sentral-sistem.com

TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
(DELH, Standar / Kajian Teknis, Rintek TPS LB3 dan Andalalin)

No.		Activity (Scope)	2025	2026											PIC	Keterangan
			1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Penapisan Mandiri Pengajuan Surat Teguran														PELNI & Sentral Sistem Consulting	
		Penerbitan Surat Teguran														DLH DKI Jakarta	
2		**Pengajuan Persetujuan Teknis Air Limbah**															
	a	Study Awal Kegiatan														Sentral Sistem Consulting	
	b	Penyiapan kelengkapan Data (Desain, Kriteria IPAL/STP, dll)														Sentral Sistem Consulting	
	c	Pengumpulan Kelengkapan Data														Sentral Sistem Consulting	
	d	Penyusunan Standar Teknis														Sentral Sistem Consulting	
	e	Pengajuan Persetujuan Teknis ke DLH DKI Jakarta														Sentral Sistem Consulting	
	f	Verifikasi Teknis oleh DLH DKI Jakarta (Sidang Awal)														DLH DKI Jakarta	
	g	Perbaikan Standar Teknis (jika ada) & Pengajuan Ulang														Sentral Sistem Consulting	
	h	Rapat Teknis														Sentral Sistem Consulting	
	i	Penerbitan Persetujuan Teknis														DLH DKI Jakarta	
4		**Pengajuan Rintek Penyimpanan Limbah B3 (Integrasi dengan Persetujuan Lingkungan)**															
	a	Study Awal Kegiatan														Sentral Sistem Consulting	
	b	Penyiapan kelengkapan Data														Sentral Sistem Consulting	
	c	Pengumpulan Kelengkapan Data														Sentral Sistem Consulting	
	d	Penyusunan Rincian Teknis														Sentral Sistem Consulting	
	e	Pengajuan Rincian Teknis ke DLH DKI Jakarta (Integrasi dengan Persetujuan Lingkungan)														DLH DKI Jakarta	Integrasi Persetujuan Lingkungan baru dapat dilakukan jika Pertek Air Limbah dan Emisi telah terbit

TIMELINE PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
(DELH, Standar / Kajian Teknis, Rintek TPS LB3 dan Andalalin)

No.		Activity (Scope)	2025	2026												PIC	Keterangan
			1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5		**Pengajuan Dokumen Lingkungan (DELH)**															
	a	Study Awal Kegiatan														Sentral Sistem Consulting	
	b	Penyiapan kelengkapan Data														Sentral Sistem Consulting	
	c	Pengumpulan Kelengkapan Data														Sentral Sistem Consulting	
	d	Penyusunan DELH														Sentral Sistem Consulting	
	e	Konsultasi Publik														Sentral Sistem Consulting	
	f	Sidang DELH														Sentral Sistem Consulting	Sidang DELH baru dapat dilakukan jika Pertek Air Limbah dan Emisi telah terbit
	g	Penerbitan SKKL														DLH DKI Jakarta	
	h	Integrasi Persetujuan Lingkungan														DLH DKI Jakarta	
7		**Pengajuan Andal Lalin**															
	a	Study Awal Kegiatan														Sentral Sistem Consulting	
	b	Penyiapan kelengkapan Data : - Luasan parkiran sesuai IM dan aktual - Jumlah kendaraan yang terpakir (kapasitas) dan aktual - Fasilitas pejalan kaki - Fasilitas Penyebrangan - Fasilitas Perlengkapan jalan - Fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang														Sentral Sistem Consulting	
	c	Pengumpulan Kelengkapan Data														Sentral Sistem Consulting	
	d	Penyusunan Andal Lalin														Sentral Sistem Consulting	
	e	Survey Lapangan														Sentral Sistem Consulting	
	f	Rapat Internal														Sentral Sistem Consulting	
	g	Sidang Eksternal														Sentral Sistem Consulting	
	h	Penerbitan Rekomendasi & Andallalin														Kementerian Perhubungan	